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Oggetto: Autorizzazione deroga all’obbligo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da CONSIP 

S.P.A. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Cod. 

Prog. 13.1.1A-FESRPONPU-2021-400 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” - CUP: C59J21022320006 

 

CODICE PROGETTO CUP 
IMPORTO AFFIDAMENTO 

(IVA esclusa) 

13.1.1A-FESRPONPU-2021-400 

dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

C59J21022320006 € 30.976,28 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-

Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni); 

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), conversione 

in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 





 
Vista la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.; 

Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” CCI 2014IT05M2OP001- Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 

scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR); 

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione 
delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla 
nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 
Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 
REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 
Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

Visto l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021, di cui all’oggetto; 
Visto l’art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A. ove attive; 

Visto l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 
quanto previsto dal citato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico 

di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 



 
Vista la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 512, il quale dispone che “Al fine di garantire 

l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 

dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai 
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 

di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per 

i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.” (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

Considerato che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di 

Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip, non 

risultano attive iniziative aventi a oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la 

presente procedura; 

Considerato che l’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di acquistare in deroga 

rispetto all’obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto 
delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento 

dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali; 
Tenuto conto che l’inidoneità per mancanza di caratteristiche essenziali che legittima la deroga all’obbligo 

di acquisti centralizzati «[…] deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno 

dell’ente e il bene o il servizio oggetto di Convenzione e sembra dover riguardare 
esclusivamente le caratteristiche del bene o del servizio stesso, senza che la valutazione possa 

estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno» (delibera della Corte dei Conti 

Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 20 aprile 2016, n. 38); 

Considerato che le “caratteristiche essenziali” dovranno essere verificate alla luce del Decreto del MEF del 

21 ottobre 2019, pubblicato in GU n. 272 del 20 novembre 2019 (soggetto ad aggiornamento 

con cadenza annuale), che definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali 

oggetto delle Convenzioni Consip e che riguardando unicamente gli aspetti tecnici la 

valutazione è stata rimessa al progettista che, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, 

ha valutato la rispondenza della convenzione; 

Visto l’art.75, c. 3 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, conversione con modifiche del decreto legge 

17 marzo 2020, n. 18 che recita che “i contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di 

connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la 

facoltà di recesso unilaterale dell’amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici 

mesi dall’inizio dell’esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di 
interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati 

attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. 

La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e 

senza oneri di alcun genere a carico dell’amministrazione”; 

Visto in particolare l’art. 55, c.1, lett. b, par.1 della Legge 29/07/2021, n. 108, “al fine di rispettare le 
tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso 

agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del 

presente titolo”; 



 
Visto l’art. 1, secondo capoverso, avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole nel quale si specifica che “l’intervento è, altresì, 
ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui 

al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021”; 

Visto l’art. 1, secondo capoverso della lettera di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/40055 del 

14/10/2021 nel quale si specifica che “la data ultima per l’impegno delle risorse tramite 
assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022”, 

successivamente prorogata al 13 maggio 2022 con nota prot. 17234 del 2503/2022, data ultima 

entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la 
documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) 

relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”; 
Dato atto dell’esistenza della Convenzione Consip RETI LOCALI 7; 

Vista l’allegata relazione tecnica, in atti con prot. n. 4935 di oggi, resa dalla società Edu Consulting 

Srl, incaricata della progettazione, che evidenzia: 

 l’incompatibilità tra le tempistiche previste dalla convenzione Consip Reti Locali 7 e 
quelle imposte dalla lettera di autorizzazione delle risorse finanziare, tale da mettere in 

serio rischio l’erogazione del finanziamento, con conseguente danno erariale; 

 la carenza del servizio di configurazione degli apparati esistenti, che dovranno essere 

riconfigurati in relazione alle modifiche apportate all’infrastruttura di rete e, con 
specifico riferimento alle caratteristiche essenziali definite nel Decreto MEF del 14 

aprile 2021 che individua le prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip e 

le relative caratteristiche essenziali, delle tempistiche previste dalla convenzione 

Consip Reti Locali 7 per la gestione on site e in remoto della rete; 

Vista la necessità di rendere accessibili attraverso la rete aree al momento non servite dalla 

connessione alla rete, anche per l’erogazione della didattica a distanza o della didattica digitale 
integrata e consentire quindi la partecipazione anche agli alunni impossibilitati a recarsi a 

scuola; 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
Di derogare all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. per 

acquisto di attrezzature informatiche e di connettività finalizzate alla realizzazione di reti locali, sia cablate 

che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di 

un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di 

consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. 

 

Art. 3 
Di procedere con successiva determina e relativo ordine all’acquisto di attrezzature informatiche e di 

connettività attraverso l’altro strumento di Consip, il MEPA, con attrezzature idonee a soddisfare il 

fabbisogno dell’Istituto per caratteristiche e tempi di consegna e installazione. 

 



 
Art. 4 

Di inviare la presente determina alla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione. 

 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è lo scrivente Dirigente Scolastico Giovangualberto Carducci. 

 

Art. 6 
La presente determina è pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica.  

 

Allegato: 

Relazione tecnica del progettista per inidoneità della Convenzione Consip Reti Locali 7 in data 27/04/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

 



Roma, 27/04/2022

Spettabile
Istituto Comprensivo "Carrieri Colombo"
Via Medaglie d'Oro, 117
Taranto - 74121 (TA)

Oggetto: Relazione tecnica progettista per inidoneità della Convenzione Consip Reti
Locali 7. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –
REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Cod. Prog.
13.1.1A-FESRPONPU-2021-400 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici” - CUP: C59J21022320006

Con riferimento all’incarico per la progettazione del progetto Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole si precisa che in
data 04/03/2022 è stato stipulato il contratto afferente la progettazione dell’intervento di cui al
progetto Cod.13.1.1A-FESRPONPU-2021-400, CUP: C59J21022320006; successivamente è
stato effettuato un sopralluogo nella struttura oggetto dell’intervento ed è stata rilevata la
situazione di fatto dell’infrastruttura di rete. Sono state interpellate varie figure, relativamente ai
bisogni in termini di copertura degli ambienti e tipologia di connessione utilizzata. Per risolvere
le problematiche di copertura immediate sono necessarie vari servizi e attrezzature come, a
titolo di esempio, fornitura e installazione di switch, access point, cavo UTP cat.6 per la
realizzazione dei punti necessari per il funzionamento degli access point inclusi i materiali di
canalizzazione, patch cord, armadi rack di varie dimensioni, UPS, ecc. servizio di attestazione e
di certificazione delle tratte, servizio di configurazione specialistica per gli switch, access point e
controller esistenti.
Infine è stata analizzata la proposta in convenzione per verificare la rispondenza dell’offerta
dell’Operatore in Convenzione con quanto necessario all’Amministrazione per soddisfare i
propri bisogni, ed è emerso quanto segue:

● incompatibilità tra le tempistiche previste dalla convenzione Consip Reti Locali 7 e quelle
imposte dalla lettera di autorizzazione delle risorse finanziare, tale da mettere in serio





rischio l’erogazione del finanziamento, con conseguente danno erariale;
● carenza del servizio di configurazione degli apparati esistenti, che dovranno essere

riconfigurati in relazione alle modifiche apportate all’infrastruttura di rete;
● inadeguatezza delle tempistiche previste per la ge-stione on site e in remoto della rete,

(rispettivamente previste in 3 ore e 1 ora,) con specifico riferi-mento alle caratteristiche
essenziali definite nel DECRETO 14 aprile 2021 Definizione delle carat-teristiche
essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.a. (21A02913) (GU Serie Generale n.116 del 17-05-2021) che individua le
prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip e le relative caratteristiche
essenziali:

ALLEGATO A, CAPITOLATO TECNICO, FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUB-BLICHE
AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E DELL’ART. 58 LEGGE N.
388/2000
4.1.4 SLA per i servizi di assistenza e manutenzione
profilo di qualità MP: Lun-Ven 8.30 - 17.30 – 18.00, Sab 8.30-14.30

prestazioni principali Caratteristiche
essenziali

In convenzione:

tempo risposta al
disservizio + tempo di
intervento

Richieste

tempo risposta al
disservizio + tempo di
intervento

d) Servizio di
gestione on site della
rete   

1) Modalita' di  
gestione  

2) Orario

4 ore lavorative

Lun-Ven 8.30 - 17.30 –
18.00, Sab 8.30-14.30

3 ore lavorative

Lun-Ven 7.00 - 14.00

e) Servizio di  
gestione da remoto
della rete

1) Modalita' di gestione
da remoto della rete

2) Orario

4 ore lavorative

Lun-Ven 8.30 - 17.30 –
18.00, Sab 8.30-14.30

1 ora lavorativa

Lun-Ven 7.00 - 14.00

Per procedere alla realizzazione dell’intervento l’Operatore Economico dovrà fornire e installare
le attrezzature individuate; normalmente, se non ci fossero convenzioni attive, trattandosi di
beni informatici e di connettività, in considerazione dell'importo e della tipologia di intervento, si
dovrebbe procedere con un Ordine di Acquisto (ODA) o una Trattativa Diretta (TD) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA; entrambe le procedure effettuabili in pochi
minuti.

Lo stesso ordine, ma effettuato in convenzione, prevedrebbe i seguenti passi:
● richiesta di valutazione preliminare;
● lettera richiesta valutazione preliminare;
● verbale di sopralluogo;
● sopralluogo;
● predisposizione "piano di esecuzione preliminare” (trenta giorni);
● esecuzione piano di preliminare;
● invio "lettera d'ordine per la redazione del piano di esecuzione definitivo”;



● lettera d'ordine per la redazione del piano di esecuzione definitivo;
● piano di esecuzione definitivo (venticinque giorni);
● predisposizione “piano di esecuzione definitivo";
● ciclo di analisi ed eventuali richieste di modifica del “piano di esecuzione definitivo”;
● richiesta di modifica al “piano di esecuzione definitivo”;
● nuovo “piano di esecuzione definitivo” (dieci giorni);
● emissione dell'ordinativo di fornitura;
● ordinativo di fornitura;
● fornitura, installazione e configurazione.

Pur considerando i soli tempi tecnici di risposta e azzerando quelli decisionali
dell’Amministrazione e del progettista, questi si potrebbero protrarre per giungere all’ordine fino
a 65 giorni, senza poter imporre al fornitore in convenzione ulteriori condizioni.
L’art. 55, c.1, lett. b, par.1 della Legge 29/07/2021, n. 108, recante «Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure» recita che “al fine di rispettare le tempistiche e
le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di
cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere
anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
L’intervento in questione rientra pienamente nelle previsioni della citata legge in quanto l’art. 1,
secondo capoverso, dell’avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole specifica che “l’intervento è, altresì, ricompreso
all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento
UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.” Accertato quindi
che l’intervento previsto ricade nelle previsioni dell’art. 55 della Legge 29/07/2021, n. 108,
recante “Misure di semplificazione in materia di istruzione” avente l’obiettivo di “accelerare
l’esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne
l’organicità”, e vincolati dall’art. 1, secondo capoverso della lettera di autorizzazione MIUR del
progetto prot. 40055 del 14 ottobre 2021, nel quale si specifica che “la data ultima per l’impegno
delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31
marzo 2022, prorogata al 13 maggio 2022 con nota prot. 17234 del 25/03/2022, data ultima
entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la
documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.)
relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”, l’affidamento all’operatore in convenzione
rappresenta una opzione non sostenibile per l’alto rischio di sforare il termine del 13 maggio
2022.
In aggiunta occorre precisare che la stessa convenzione è carente sotto il profilo tecnico dei
tempi di intervento in assistenza sia in remoto che in loco, oltre al servizio di configurazione
degli apparati esistenti, che dovranno essere riconfigurati in relazione alle modifiche apportate
all’infrastruttura di rete.
Alla luce di quanto sopra si consiglia di procedere al di fuori della Convenzione Consip Reti
Locali 7, speditamente con un ordine di acquisto o una trattativa diretta MePA.
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